
1 2 3 4 5 6 7

09-01-001-1 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий 

одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, 

высотой до 15 м без кранов

7,97 12,23 6,82 12,23 5,72

09-01-001-2 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий 

одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, 

высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами 

грузоподъемностью до 15 т

7,73 12,23 6,59 12,23 5,64

09-01-001-3 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий 

одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 36 м, 

высотой до 25 м с мостовыми и подвесными кранами 

грузоподъемностью до 200 т

7,47 12,23 6,53 12,23 5,64

09-01-001-4 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий 

одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 36 м, 

высотой до 30 м с мостовыми и подвесными кранами 

грузоподъемностью до 360 т

7,30 12,23 6,49 12,23 5,37

09-01-001-5 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий 

одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 48 м, 

высотой до 50 м с мостовыми и подвесными кранами 

грузоподъемностью до 500 т

6,88 12,23 6,45 12,23 5,42

09-01-001-6 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий 

одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 60 м, 

высотой до 60 м с подвесными кранами и без них

7,20 12,23 6,59 12,23 6,17

09-01-001-7 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий 

одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 96 м, 

высотой до 60 м с подвесными кранами и без них

7,20 12,23 6,51 12,23 6,40

09-01-001-8 Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий 

одно- и многопролетных высотой: до 40 м

7,62 12,23 6,47 12,23 5,97

09-01-001-9 Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий 

одно- и многопролетных высотой: до 70 м

7,24 12,23 6,45 12,23 5,99

09-01-001-10 Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий 

одно- и многопролетных высотой: до 50 м этажерочного 

типа

8,16 12,23 6,74 12,23 5,96

09-01-001-11 Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий 

одно- и многопролетных высотой: до 100 м этажерочного 

типа

7,78 12,23 6,58 12,23 5,68

09-01-001-12 Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- 

и многоэтажных высотой: до 25 м

8,35 12,23 6,71 12,23 6,33

09-01-001-13 Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- 

и многоэтажных высотой: до 70 м

7,81 12,23 6,68 12,23 6,20

09-01-001-14 Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- 

и многоэтажных высотой: до 120 м

7,39 12,23 6,63 12,23 6,20

09-01-001-15 При применении высокопрочных болтов в узлах 

монтажных соединений исключаются затраты на 

электродуговую сварку: из расценок 09-01-001-01, 09-01-

001-02, 09-01-001-03

8,82 12,23 7,85 - 5,00

09-01-001-16 При применении высокопрочных болтов в узлах 

монтажных соединений исключаются затраты на 

электродуговую сварку: из расценок 09-01-001-08, 09-01-

001-09, 09-01-001-10, 09-01-001-11, 09-01-001-12, 09-01-001-

13, 09-01-001-14

9,04 12,23 7,86 - 5,00

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕР - 2001         

на 1 квартал 2016 г

Часть 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Номера расценок Наименование

Индексы

прямые 

затраты
оплата труда

эксплуатация 

машин

оплата труда 

машинистов
материалы

Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ

Подраздел 1.1. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 09-01-001 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей

Таблица 09-01-001. Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей 

пролетом:

Таблица 09-01-001. Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой:

Таблица 09-01-001-1. Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой:

Таблица 09-01-001-1. При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на 

электродуговую сварку:

Подраздел 1.2. КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 09-01-005 Монтаж каркасов зданий

Таблица 09-01-005. Монтаж каркасов зданий:

(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)
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09-01-005-1 Монтаж каркасов зданий: главных корпусов 

мусоросжигательных заводов

7,62 12,23 6,66 12,23 5,67

09-01-005-2 Монтаж каркасов зданий: арочных пролетом до 48 м 7,48 12,23 6,67 12,23 5,41

09-01-005-3 Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения 7,50 12,23 6,53 12,23 5,78

09-01-005-4 Колонны со связями 8,47 12,23 6,55 12,23 6,54

09-01-006-1 Монтаж зданий: машинного, котельного и бункерно-

деаэраторного отделений ГРЭС мощностью 500 мВт

7,25 12,23 6,43 12,23 5,84

09-01-006-2 Монтаж зданий: машинного и деаэраторного отделений и 

помещений электроустройств АЭС

7,11 12,23 6,40 12,23 6,36

09-01-006-3 Монтаж зданий: машинного, котельного и бункерно-

деаэраторного отделений ТЭЦ

7,44 12,23 6,47 12,23 5,94

09-01-006-4 Монтаж зданий: горно-обогатительных комбинатов 7,53 12,23 6,65 12,23 5,69

09-01-006-5 Монтаж цехов: кислородно-конвертерных с конвертерами 

до 400 т

7,14 12,23 6,51 12,23 5,72

09-01-006-6 Монтаж цехов: сталеплавильных 7,52 12,23 6,60 12,23 5,55

09-02-001-1 Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: до 0,1 т 9,55 12,23 6,45 12,23 5,20

09-02-001-2 Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: до 0,25 т 9,50 12,23 6,37 12,23 5,35

09-02-001-3 Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 

0,25 т

9,81 12,23 6,30 12,23 5,59

09-02-001-4 Монтаж бункеров и силосов стационарных 7,49 12,23 6,60 12,23 5,56

09-02-002-1 Защита листовой сталью: сменной на болтах бункеров 

металлических

9,82 12,23 6,51 12,23 8,34

09-02-002-2 Защита листовой сталью: сменной на болтах бункеров 

железобетонных

7,99 12,23 6,50 12,23 7,87

09-02-002-3 Защита листовой сталью: на сварке бункеров 

металлических

8,44 12,23 6,82 12,23 5,38

09-02-003-1 Монтаж: корпусов и опорных конструкций декомпозеров 7,55 12,23 6,76 12,23 5,77

09-02-003-2 Монтаж: сгустителей 7,74 12,23 6,71 12,23 5,54

09-02-009-1 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона 

вместимостью до 1000 м3

7,34 12,23 6,56 12,23 6,26

09-02-009-2 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона 

вместимостью до 5000 м3

7,33 12,23 6,47 12,23 6,42

09-02-009-3 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона 

вместимостью до 10000 м3

7,36 12,23 6,61 12,23 6,19

09-02-009-4 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона 

вместимостью до 20000 м3

7,32 12,23 6,60 12,23 6,34

09-02-009-5 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном 

(плавающей крышей) вместимостью до 1000 м3

7,49 12,23 6,58 12,23 6,19

09-02-009-6 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном 

(плавающей крышей) вместимостью до 5000 м3

7,45 12,23 6,50 12,23 6,34

09-02-009-7 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном 

(плавающей крышей) вместимостью до 10000 м3

7,47 12,23 6,62 12,23 6,16

09-02-009-8 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном 

(плавающей крышей) вместимостью до 20000 м3

7,47 12,23 6,61 12,23 6,34

09-02-009-9 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: с понтоном 

(плавающей крышей) вместимостью до 50000 м3

7,17 12,23 6,39 12,23 6,68

Таблица 09-01-006 Монтаж зданий и цехов

Таблица 09-01-006. Монтаж зданий:

Таблица 09-01-006. Монтаж цехов:

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ

Таблица 09-02-001 Монтаж бункеров и силосов

Таблица 09-02-001. Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой:

Таблица 09-02-002 Защита листовой сталью бункеров

Таблица 09-02-002. Защита листовой сталью:

Таблица 09-02-003 Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей

Таблица 09-02-003. Монтаж:

Подраздел 2.2. РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ

Таблица 09-02-009 Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов

Таблица 09-02-009. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов:
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09-02-010-1 Монтаж резервуаров сферических вместимостью: 600 м3 

на давление 0,8 мПа

7,05 12,23 6,48 12,23 5,05

09-02-010-2 Монтаж резервуаров сферических вместимостью: 600 м3 

на давление 1,2 мПа

6,95 12,23 6,45 12,23 5,03

09-02-010-3 Монтаж резервуаров сферических вместимостью: 2000 м3 

на давление 0,25 мПа

6,69 12,23 6,43 12,23 4,47

09-02-010-4 Монтаж резервуаров сферических вместимостью: 2000 м3 

на давление 0,6 мПа

6,65 12,23 6,43 12,23 4,45

09-02-010-5 Монтаж резервуаров траншейного типа вместимостью до 

5000 м3

8,37 12,23 6,70 12,23 6,58

09-02-011-1 Монтаж изотермических резервуаров: цилиндрических 

вместимостью 20000 м3 двухстенных

7,77 12,23 6,69 12,23 5,90

09-02-011-2 Монтаж изотермических резервуаров: цилиндрических 

вместимостью 44000 м3 одностенных

7,76 12,23 6,92 12,23 5,20

09-02-011-3 Монтаж изотермических резервуаров: сферических 

вместимостью 1400 м3 внутренний сосуд

6,93 12,23 6,40 12,23 3,22

09-02-011-4 Монтаж изотермических резервуаров: сферических 

вместимостью 1400 м3 наружный кожух

8,55 12,23 6,73 12,23 5,37

09-02-011-5 Монтаж изотермических резервуаров: шаровых для 

криогенных продуктов вместимостью до 2000 м3

4,29 12,23 6,83 12,23 3,38

09-02-012-1 Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с 

вертикальными направляющими вместимостью: до 1000 

м3

7,72 12,23 6,55 12,23 6,05

09-02-012-2 Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с 

вертикальными направляющими вместимостью: до 6000 

м3

7,58 12,23 6,56 12,23 6,17

09-02-012-3 Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с 

вертикальными направляющими вместимостью: до 20000 

м3

7,35 12,23 6,45 12,23 6,37

09-02-013-1 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона 

вместимостью: до 1000 м3

7,20 12,23 6,41 12,23 5,59

09-02-013-2 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона 

вместимостью: до 2000 м3

7,31 12,23 6,29 12,23 5,49

09-02-013-3 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона 

вместимостью: до 3000 м3

7,31 12,23 6,37 12,23 5,61

09-02-013-4 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона 

вместимостью: до 5000 м3

7,31 12,23 6,17 12,23 5,66

09-02-013-5 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона 

вместимостью: до 10000 м3

6,85 12,23 5,92 12,23 5,73

09-02-013-6 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона 

вместимостью: до 20000 м3

6,81 12,23 6,06 12,23 5,56

09-02-013-7 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона 

вместимостью: до 30000 м3

6,96 12,23 5,96 12,23 5,59

09-02-013-8 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с 

плавающей крышей вместимостью: до 50000 м3

6,72 12,23 5,93 12,23 5,62

09-02-013-9 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с 

плавающей крышей вместимостью: до 100000 м3

6,87 12,23 6,02 12,23 5,71

09-02-014-1 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 5000 м3,: днище из рулонных заготовок

7,08 12,23 6,37 12,23 4,47

Таблица 09-02-010 Монтаж резервуаров сферических

Таблица 09-02-010. Монтаж резервуаров сферических вместимостью:

Таблица 09-02-011 Монтаж изотермических резервуаров

Таблица 09-02-011. Монтаж изотермических резервуаров:

Таблица 09-02-012 Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими

Таблица 09-02-012. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими 

вместимостью:

Таблица 09-02-013 Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом 

полистовой сборки

Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без 

понтона вместимостью:

Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с 

плавающей крышей вместимостью:

Таблица 09-02-014 Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и 

нефтепродуктов

Таблица 09-02-014. Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и 

нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,:
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09-02-014-2 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 5000 м3,: днище из листовых заготовок

7,72 12,23 6,48 12,23 5,47

09-02-014-3 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 5000 м3,: стенка из одного рулона

6,46 12,23 6,24 12,23 4,81

09-02-014-4 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 5000 м3,: стенка из рулонных заготовок

6,45 12,23 6,21 12,23 4,80

09-02-014-5 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 5000 м3,: кровля из щитовых заготовок

6,79 12,23 6,52 12,23 4,57

09-02-014-6 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 5000 м3,: кровля комбинированная из 

щитовых заготовок и карт листового настила

6,87 12,23 6,53 12,23 4,58

09-02-014-7 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 5000 м3,: кровля из рулонных заготовок

7,00 12,23 6,46 12,23 4,61

09-02-014-8 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 10000 м3,: днище из рулонных заготовок

6,88 12,23 6,40 12,23 5,11

09-02-014-9 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 10000 м3,: днище из листовых заготовок

7,76 12,23 6,46 12,23 5,31

09-02-014-10 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 10000 м3,: стенка из двух рулонов

6,54 12,23 6,18 12,23 4,91

09-02-014-11 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 10000 м3,: стенка из рулонных заготовок

6,79 12,23 6,14 12,23 4,98

09-02-014-12 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 10000 м3,: кровля из щитовых заготовок

7,46 12,23 6,52 12,23 5,06

09-02-014-13 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 10000 м3,: кровля комбинированная из 

щитовых заготовок и карт листового настила

7,49 12,23 6,51 12,23 4,97

09-02-015-1 Монтаж элементов резервуаров: Люк замерный Ду 150 9,55 12,23 4,74 - 8,57

09-02-015-2 Монтаж элементов резервуаров: Патрубок 

вентиляционный (предохранительный клапан) ПВ-500

9,51 12,23 5,92 12,23 8,57

09-02-015-3 Монтаж элементов резервуаров: Предохранитель огневой 

ПО-50

7,76 12,23 4,62 - 4,80

09-02-016-1 Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов для 

РВС 30000 м3: понтона типа "Альпон"

12,08 12,23 6,21 12,23 6,31

09-02-016-2 Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов для 

РВС 30000 м3: крыши купольной

8,34 12,23 6,60 12,23 3,34

09-02-018-1 Монтаж пролетных строений галерей с опорами: 

наклонного типа

7,68 12,23 6,56 12,23 6,51

09-02-018-2 Монтаж пролетных строений галерей с опорами: 

горизонтального типа

7,64 12,23 6,56 12,23 6,30

09-02-018-3 Монтаж пролетных строений галерей с опорами: 

транспортных оболочечного типа круглого сечения

7,37 12,23 6,57 12,23 6,17

09-02-018-4 Монтаж пролетных строений галерей с опорами: 

транспортных оболочечного типа прямоугольного сечения

7,43 12,23 6,57 12,23 6,43

09-02-019-1 Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: 

одноярусных

8,48 12,23 6,89 12,23 6,75

09-02-019-2 Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: 

двухъярусных

8,21 12,23 6,80 12,23 6,40

09-02-019-3 Монтаж эстакад четырех-восьмиярусных высотой более 20 

м

6,76 12,23 6,37 12,23 4,67

Таблица 09-02-014. Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и 

нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,:

Таблица 09-02-015. Таблица 09-02-015 Монтаж элементов резервуаров

Таблица 09-02-016 Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов

Таблица 09-02-016. Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов для РВС 30000 м3:

Подраздел 2.3. ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ

Таблица 09-02-018 Монтаж пролетных строений галерей с опорами

Таблица 09-02-018. Монтаж пролетных строений галерей с опорами:

Таблица 09-02-019 Монтаж эстакад под технологические трубопроводы

Таблица 09-02-019. Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м:
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09-02-023-1 Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 

40 м одноукосных

8,52 12,23 7,34 12,23 5,72

09-02-023-2 Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 

50 м одноукосных

8,29 12,23 7,30 12,23 5,68

09-02-023-3 Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 

50 м двухукосных

8,52 12,23 7,45 12,23 5,78

09-02-023-4 Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 

70 м башенных

7,90 12,23 6,75 12,23 5,74

09-02-023-5 Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 

125 м башенных

7,88 12,23 6,74 12,23 5,70

09-02-027-1 Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м 7,40 12,23 6,79 12,23 6,08

09-02-028-1 Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из 

профилированных алюминиевых листов: покрытий

6,01 12,23 6,56 12,23 2,64

09-02-028-2 Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из 

профилированных алюминиевых листов: стен

5,98 12,23 6,55 12,23 1,50

09-03-001-1 Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью 

массой: до 0,1 т

7,75 12,23 7,18 12,23 6,23

09-03-001-2 Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью 

массой: до 0,5 т

8,03 12,23 7,16 12,23 6,06

09-03-001-3 Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью 

массой: до 1,0 т

8,05 12,23 7,14 12,23 7,25

09-03-001-4 Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью 

массой: более 1,0 т

7,90 12,23 7,11 12,23 5,65

09-03-002-1 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и 

крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения 

массой до 1,0 т

8,23 12,23 7,04 12,23 5,78

09-03-002-2 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и 

крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения 

массой до 3,0 т

7,88 12,23 7,00 12,23 5,60

09-03-002-3 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и 

крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения 

массой до 5,0 т

7,89 12,23 6,98 12,23 5,56

09-03-002-4 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и 

крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения 

массой до 3,0 т

8,12 12,23 7,05 12,23 5,66

09-03-002-5 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и 

крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения 

массой до 5,0 т

8,27 12,23 7,05 12,23 6,00

09-03-002-6 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и 

крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения 

массой до 15,0 т

7,53 12,23 6,45 12,23 6,06

09-03-002-7 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и 

крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения 

массой более 15,0 т

7,70 12,23 6,64 12,23 5,94

09-03-002-8 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и 

крановых эстакад высотой: до 50 м составного сечения 

массой до 15,0 т

7,53 12,23 6,43 12,23 6,06

09-03-002-9 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и 

крановых эстакад высотой: до 50 м составного сечения 

массой более 15,0 т

7,48 12,23 6,42 12,23 5,94

09-03-002-10 Монтаж колонн многоэтажных зданий различного 

назначения при высоте здания: до 25 м

7,13 12,23 6,63 12,23 5,99

09-03-002-11 Монтаж колонн многоэтажных зданий различного 

назначения при высоте здания: до 50 м

7,26 12,23 6,72 12,23 5,87

09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под 

установку оборудования многоэтажных зданий при высоте 

здания: до 25 м

8,20 12,23 6,92 12,23 6,51

Подраздел 2.4. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 09-02-023 Монтаж каркасов постоянных шахтных копров

Таблица 09-02-023. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой:

Подраздел 2.5. СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Таблица 09-02-027-1. Таблица 09-02-027 Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м

Таблица 09-02-028 Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов

Таблица 09-02-028. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов:

Раздел 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Подраздел 3.1. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, 

ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ

Таблица 09-03-001 Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью

Таблица 09-03-001. Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой:

Таблица 09-03-002 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад

Таблица 09-03-002. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой:

Таблица 09-03-002-1. Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания:

Таблица 09-03-002-1. Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных 

зданий при высоте здания:
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09-03-002-13 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под 

установку оборудования многоэтажных зданий при высоте 

здания: до 50 м

8,13 12,23 6,91 12,23 6,48

09-03-003-1 Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м 

массой: до 1,0 т

8,12 12,23 7,17 12,23 6,25

09-03-003-2 Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м 

массой: до 2,0 т

8,03 12,23 7,14 12,23 6,26

09-03-003-3 Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м 

массой: более 2,0 т

7,99 12,23 7,12 12,23 6,17

09-03-003-4 Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской 

готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: 

до 2,0 т

7,52 12,23 6,47 12,23 5,96

09-03-003-5 Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской 

готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: 

до 3,0 т

7,43 12,23 6,48 12,23 5,96

09-03-003-6 Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской 

готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: 

более 3,0 т

7,32 12,23 6,48 12,23 5,85

09-03-003-7 Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на 

монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 12 м массой до 

2,0 т

7,48 12,23 6,42 12,23 6,32

09-03-003-8 Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на 

монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 12 м массой до 

3,0 т

7,45 12,23 6,42 12,23 6,32

09-03-003-9 Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на 

монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 12 м массой 

более 3,0 т

7,41 12,23 6,43 12,23 6,35

09-03-003-10 Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на 

монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 24 м

7,29 12,23 6,51 12,23 6,42

09-03-003-11 Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на 

монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 30 м

7,14 12,23 6,49 12,23 6,60

09-03-003-12 Монтаж ограждений по подкрановым балкам 7,44 12,23 6,44 12,23 6,21

09-03-004-1 Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом 

более 30 м при поставке россыпью

6,83 12,23 6,48 12,23 6,19

09-03-005-1 Монтаж подкрановых путей: по металлическим 

подкрановым балкам для рельсов типа Р

9,41 12,23 8,10 12,23 4,89

09-03-005-2 Монтаж подкрановых путей: по металлическим 

подкрановым балкам для рельсов типа КР

9,13 12,23 7,86 12,23 5,08

09-03-005-3 Монтаж подкрановых путей: по железобетонным 

подкрановым балкам

9,66 12,23 8,17 12,23 4,89

09-03-006-1 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на 

высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим 

опорам, номера балок 24 М

7,72 12,23 6,87 12,23 6,23

09-03-006-2 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на 

высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим 

опорам, номера балок 36 М

7,73 12,23 6,86 12,23 6,32

09-03-006-3 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на 

высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим 

опорам, номера балок 45 М

7,70 12,23 6,87 12,23 6,27

09-03-006-4 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на 

высоте до 25 м: прямолинейных по железобетонным 

опорам, номера балок 24 М

7,68 12,23 6,86 12,23 5,89

09-03-006-5 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на 

высоте до 25 м: прямолинейных по железобетонным 

опорам, номера балок 36 М

7,79 12,23 6,89 12,23 5,74

09-03-006-6 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на 

высоте до 25 м: прямолинейных по железобетонным 

опорам, номера балок 45 М

7,74 12,23 6,86 12,23 6,02

09-03-006-7 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на 

высоте до 25 м: криволинейных по металлическим опорам, 

номера балок 24 М

7,90 12,23 6,98 12,23 6,02

09-03-006-8 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на 

высоте до 25 м: криволинейных по металлическим опорам, 

номера балок 36 М

7,82 12,23 6,87 12,23 5,84

09-03-006-9 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на 

высоте до 25 м: криволинейных по металлическим опорам, 

номера балок 45 М

7,69 12,23 6,90 12,23 6,16

09-03-006-10 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на 

высоте до 25 м: криволинейных по железобетонным 

опорам, номера балок 24 М

7,96 12,23 6,93 12,23 5,72

09-03-006-11 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на 

высоте до 25 м: криволинейных по железобетонным 

опорам, номера балок 36 М

7,83 12,23 6,89 12,23 5,53

Таблица 09-03-003 Монтаж подкрановых балок

Таблица 09-03-003. Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой:

Таблица 09-03-003. Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 

м массой:

Таблица 09-03-003. Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке:

Таблица 09-03-004-1. Таблица 09-03-004 Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке 

россыпью

Таблица 09-03-005 Монтаж подкрановых путей

Таблица 09-03-005. Монтаж подкрановых путей:

Таблица 09-03-006 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м

Таблица 09-03-006. Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м:
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09-03-006-12 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на 

высоте до 25 м: криволинейных по железобетонным 

опорам, номера балок 45 М

7,77 12,23 6,87 12,23 6,03

09-03-012-1 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте 

до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т

8,35 12,23 7,01 12,23 6,11

09-03-012-2 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте 

до 25 м пролетом: до 24 м массой до 5,0 т

8,22 12,23 7,03 12,23 5,75

09-03-012-3 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте 

до 25 м пролетом: до 24 м массой более 5,0 т

8,16 12,23 7,03 12,23 5,77

09-03-012-4 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте 

до 25 м пролетом: до 36 м массой до 5,0 т

7,20 12,23 6,47 12,23 5,40

09-03-012-5 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте 

до 25 м пролетом: до 36 м массой до 8,0 т

7,23 12,23 6,48 12,23 5,48

09-03-012-6 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте 

до 25 м пролетом: до 36 м массой до 10,0 т

7,24 12,23 6,47 12,23 5,54

09-03-012-7 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте 

до 25 м пролетом: до 36 м массой более 10,0 т

7,33 12,23 6,47 12,23 5,55

09-03-012-8 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте 

до 25 м пролетом: до 48 м массой до 8,0 т

6,97 12,23 6,49 12,23 5,43

09-03-012-9 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте 

до 25 м пролетом: до 48 м массой до 10,0 т

6,99 12,23 6,49 12,23 5,44

09-03-012-10 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте 

до 25 м пролетом: до 48 м массой до 15,0 т

7,01 12,23 6,48 12,23 5,42

09-03-012-11 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте 

до 25 м пролетом: до 48 м массой более 15,0 т

7,03 12,23 6,48 12,23 5,43

09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м 7,79 12,23 7,17 12,23 6,88

09-03-012-13 Монтаж опорных стоек для пролетов: до 48 м 7,43 12,23 6,74 12,23 6,88

09-03-013-1 Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: 

до 24 м при высоте здания до 25 м

9,97 12,23 7,13 12,23 7,93

09-03-013-2 Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: 

до 24 м при высоте здания до 50 м

9,36 12,23 6,45 12,23 7,93

09-03-013-3 Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: 

более 24 м при высоте здания до 25 м

9,34 12,23 6,46 12,23 7,93

09-03-013-4 Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: 

более 24 м при высоте здания до 50 м

8,82 12,23 6,46 12,23 7,93

09-03-014-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, 

гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте 

здания до 25 м

9,67 12,23 7,16 12,23 8,08

09-03-014-2 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, 

гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте 

здания до 50 м

8,99 12,23 6,45 12,23 8,07

09-03-014-3 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, 

гнутосварных профилей для пролетов: более 24 м при 

высоте здания до 25 м

8,96 12,23 6,45 12,23 8,08

09-03-014-4 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, 

гнутосварных профилей для пролетов: более 24 м при 

высоте здания до 50 м

8,43 12,23 6,46 12,23 8,07

09-03-015-1 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 

здания: до 25 м

8,08 12,23 6,48 12,23 6,36

09-03-015-2 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 

здания: до 50 м

7,69 12,23 6,48 12,23 6,36

09-03-021-1 Монтаж каркасов фонарей аэрационных и 

светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом 

ферм: до 6 м

8,26 12,23 7,26 12,23 5,79

09-03-021-2 Монтаж каркасов фонарей аэрационных и 

светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом 

ферм: до 12 м

8,28 12,23 7,23 12,23 5,81

09-03-022-1 Монтаж оконных фонарных панелей: одноярусных 8,90 12,23 7,22 12,23 5,94

09-03-022-2 Монтаж оконных фонарных панелей: двухярусных 8,87 12,23 7,22 12,23 5,96

09-03-022-3 Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из 

герметичных одно- и двухкамерных стеклопакетов в 

пластиковой и алюминиевой обвязке

9,63 12,23 7,18 12,23 4,85

Подраздел 3.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ

Таблица 09-03-012 Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек

Таблица 09-03-012. Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом:

Таблица 09-03-012-1. Монтаж опорных стоек для пролетов:

Таблица 09-03-013 Монтаж вертикальных связей в виде ферм

Таблица 09-03-013. Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов:

Таблица 09-03-014 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей

Таблица 09-03-014. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов:

Таблица 09-03-015 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м

Таблица 09-03-015. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания:

Подраздел 3.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ

Таблица 09-03-021 Монтаж каркасов фонарей

Таблица 09-03-021. Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом 

Таблица 09-03-022 Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий

Таблица 09-03-022. Монтаж оконных фонарных панелей:
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09-03-022-4 Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных 

и акриловых плит с боковыми планками, профилями и 

резиновыми прокладками

8,94 12,23 7,17 12,23 6,20

09-03-023-1 Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей 

при площади: до 10 м2

8,64 12,23 7,16 12,23 5,75

09-03-023-2 Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей 

при площади: до 20 м2

8,73 12,23 7,17 12,23 5,93

09-03-029-1 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 

пожарных с ограждением

8,38 12,23 6,94 12,23 5,55

09-03-030-1 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, 

рифленой, просечной и круглой стали

9,33 12,23 8,10 12,23 5,55

09-03-031-1 Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом 

из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения

8,62 12,23 7,04 12,23 5,58

09-03-037-1 Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м 7,86 12,23 7,08 12,23 6,69

09-03-038-1 Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания 

из листовой стали и проката

7,73 12,23 6,91 12,23 5,39

09-03-039-1 Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 

т

9,90 12,23 6,85 12,23 5,91

09-03-039-2 Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 

т

10,41 12,23 6,58 12,23 6,16

09-03-039-3 Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 

т

9,81 12,23 6,90 12,23 6,05

09-03-039-4 Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для 

крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений

11,03 12,23 4,56 12,23 8,17

09-03-039-5 Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа 7,27 12,23 6,66 12,23 5,50

09-03-040-1 Монтаж защитных ограждений оборудования 11,16 12,23 5,02 12,23 8,04

09-03-046-1 Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-

разборных с остеклением

10,89 12,23 5,71 12,23 4,97

09-03-046-2 Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов 

звукоизоляционных

10,83 12,23 5,16 12,23 5,98

09-03-046-3 Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых 8,89 12,23 7,03 12,23 3,49

09-03-047-1 Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и 

деталями крепления

9,02 12,23 7,23 12,23 5,32

09-03-048-1 Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с 

облицовкой алюминиевыми листами

8,64 12,23 7,82 12,23 5,09

09-03-048-2 Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных 

перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка 

до 2,4 кг)

10,56 12,23 5,48 12,23 4,53

09-03-049-1 Монтаж съемных металлических полов из плит размером 

500х500 мм: стальных штампованных

12,07 12,23 6,34 12,23 -

09-03-049-2 Монтаж съемных металлических полов из плит размером 

500х500 мм: алюминиевых

12,09 12,23 6,28 12,23 -

Таблица 09-03-023 Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей

Таблица 09-03-023. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади:

Подраздел 3.4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК

Таблица 09-03-029-1. Таблица 09-03-029 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

Таблица 09-03-030-1. Таблица 09-03-030 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной 

и круглой стали

Таблица 09-03-031-1. Таблица 09-03-031 Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, 

ребрами жесткости, составного сечения

Подраздел 3.5. РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица 09-03-037-1. Таблица 09-03-037 Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м

Таблица 09-03-038-1. Таблица 09-03-038 Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и 

Таблица 09-03-039 Монтаж опорных конструкций

Таблица 09-03-039. Монтаж опорных конструкций:

Таблица 09-03-040-1. Таблица 09-03-040 Монтаж защитных ограждений оборудования

Подраздел 3.6. ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ

Таблица 09-03-046 Монтаж перегородок

Таблица 09-03-046. Монтаж перегородок:

Таблица 09-03-047-1. Таблица 09-03-047 Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления

Таблица 09-03-048 Монтаж потолков

Таблица 09-03-048. Монтаж потолков подвесных:

Таблица 09-03-049 Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм

Таблица 09-03-049. Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм:

Таблица 09-03-050-1. Таблица 09-03-050 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
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09-03-050-1 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 9,68 12,23 5,67 - 3,49

09-04-001-1 Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с 

обшивкой: из гнутых профилей размером 3x12 м

8,35 12,23 7,17 12,23 5,69

09-04-001-2 Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с 

обшивкой: из тонколистовой стали размером 3x6 м

7,89 12,23 7,16 12,23 5,30

09-04-001-3 Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с 

обшивкой: из тонколистовой стали размером 3x12 м

7,98 12,23 7,10 12,23 5,51

09-04-002-1 Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 

листа при высоте здания до 25 м

8,39 12,23 6,43 12,23 6,36

09-04-002-2 Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 

листа при высоте здания до 50 м

8,25 12,23 6,44 12,23 6,39

09-04-002-3 Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей 

заводской готовности при высоте до 50 м

7,71 12,23 6,65 12,23 5,32

09-04-002-4 Монтаж кровельного покрытия: из профилированных 

алюминиевых листов при высоте здания до 50 м

4,69 12,23 6,58 12,23 2,64

09-04-006-1 Монтаж фахверка 8,25 12,23 7,22 12,23 5,37

09-04-006-2 Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

профилированного листа при высоте здания до 30 м

8,03 12,23 6,52 12,23 6,58

09-04-006-3 Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

профилированного листа при высоте здания до 90 м

8,31 12,23 6,56 12,23 6,49

09-04-006-4 Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных 

панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м

7,80 12,23 6,47 12,23 6,59

09-04-006-5 Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

профилированных алюминиевых листов при высоте 

здания до 90 м

6,58 12,23 6,55 12,23 1,63

09-04-009-1 Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из 

стали при высоте здания до 50 м

8,44 12,23 7,50 12,23 5,85

09-04-009-2 Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из 

алюминиевых сплавов при высоте здания до 50 м

8,21 12,23 7,55 12,23 5,83

09-04-009-3 Монтаж оконных блоков: алюминиевых с нащельниками из 

алюминия

9,92 12,23 7,66 12,23 6,22

09-04-009-4 Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными стеклопакетами

6,65 12,23 7,63 12,23 5,11

09-04-010-1 Монтаж витражей, витрин: с двойным или одинарным 

остеклением для высотных зданий

9,94 12,23 7,16 12,23 5,36

09-04-010-2 Монтаж витражей, витрин: с одинарным остеклением в 

одноэтажных зданиях

11,48 12,23 7,11 12,23 5,24

09-04-010-3 Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных 

стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке

11,13 12,23 6,80 12,23 7,11

09-04-010-4 Устройство балконных светопрозрачных ограждений на 

основе алюминиевых профилей и перильных ограждений 

на основе стального каркаса

6,65 12,23 4,86 - 5,58

09-04-011-1 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров 

и др. без механизмов открывания

7,21 12,23 6,53 12,23 5,57

09-04-012-1 Установка металлических дверных блоков в готовые 

проемы

7,32 12,23 4,97 - 4,46

09-04-012-2 Установка дверного доводчика к металлическим дверям 10,65 12,23 5,56 - 5,01

09-04-013-1 Установка противопожарных дверей: однопольных глухих 8,92 12,23 5,46 - 8,32

09-04-013-2 Установка противопожарных дверей: двупольных глухих 9,66 12,23 5,07 - 9,22

Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Подраздел 4.1. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ

Таблица 09-04-001 Монтаж щитов покрытий зданий

Таблица 09-04-001. Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой:

Таблица 09-04-002 Монтаж кровельного покрытия

Таблица 09-04-002. Монтаж кровельного покрытия:

Подраздел 4.2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН

Таблица 09-04-006-1. Таблица 09-04-006 Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка

Таблица 09-04-006. Монтаж ограждающих конструкций стен:

Подраздел 4.3. ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА

Таблица 09-04-009 Монтаж оконных блоков

Таблица 09-04-009. Монтаж оконных блоков:

Таблица 09-04-010 Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов

Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин:

Таблица 09-04-011-1. Таблица 09-04-011 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без 

механизмов открывания

Таблица 09-04-012. Таблица 09-04-012 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

Таблица 09-04-013 Установка противопожарных дверей

Таблица 09-04-013. Установка противопожарных дверей:
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09-04-013-3 Установка противопожарных дверей: однопольных 

остекленных

8,92 12,23 5,46 - 8,32

09-04-013-4 Установка противопожарных дверей: двупольных 

остекленных

9,60 12,23 4,78 - 9,22

09-05-001-1 Облицовка ворот стальным профилированным листом 11,29 12,23 6,16 12,23 4,84

09-05-002-1 Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных 

производственных зданий: каркасов в целом

8,27 12,23 7,34 - 5,00

09-05-002-2 Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных 

производственных зданий: опорных частей каркасов 

(колонны, подкрановые балки)

8,64 12,23 7,33 - 5,00

09-05-002-3 Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных 

производственных зданий: ограждений

9,50 12,23 7,36 - 5,00

09-05-002-4 Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных 

производственных зданий: покрытий (фермы, балки)

8,18 12,23 7,34 - 5,00

09-05-003-1 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 12,05 12,23 4,60 - -

09-05-003-2 Постановка болтов: высокопрочных 10,56 12,23 5,61 - 9,54

09-05-004-1 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, 

положение шва: нижнее и вертикальное толщиной 

металла до 10 мм

11,11 12,23 6,16 - 6,72

09-05-004-2 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, 

положение шва: нижнее и вертикальное толщиной 

металла до 20 мм

11,06 12,23 6,16 - 6,73

09-05-004-3 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, 

положение шва: нижнее и вертикальное толщиной 

металла до 30 мм

11,04 12,23 6,16 - 6,72

09-05-004-4 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, 

положение шва: нижнее и вертикальное толщиной 

металла до 40 мм

11,00 12,23 6,16 - 6,72

09-05-004-5 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, 

положение шва: потолочное толщиной металла до 10 мм

11,11 12,23 6,16 - 6,71

09-05-004-6 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, 

положение шва: потолочное толщиной металла до 20 мм

11,13 12,23 6,16 - 6,72

09-05-004-7 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, 

положение шва: потолочное толщиной металла до 30 мм

11,12 12,23 6,15 - 6,72

09-05-004-8 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, 

положение шва: потолочное толщиной металла до 40 мм

11,09 12,23 6,16 - 6,72

09-05-005-1 Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими 

лучами толщиной металла до 5 мм

7,20 12,23 5,13 - 4,96

09-05-005-2 Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими 

лучами толщиной металла до 10 мм

7,35 12,23 5,13 - 4,96

09-05-005-3 Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими 

лучами толщиной металла до 15 мм

7,44 12,23 5,13 - 4,96

09-05-005-4 Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими 

лучами толщиной металла до 20 мм

7,54 12,23 5,14 - 4,96

09-05-005-5 Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими 

лучами толщиной металла до 30 мм

7,72 12,23 5,15 - 4,96

09-05-005-6 Контроль качества сварных соединений: рентгеновскими 

лучами толщиной металла до 40 мм

7,83 12,23 5,14 - 4,96

09-05-005-7 Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами 

толщиной металла до 5 мм

7,10 12,23 5,54 - 4,96

09-05-005-8 Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами 

толщиной металла до 10 мм

7,24 12,23 5,54 - 4,96

09-05-005-9 Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами 

толщиной металла до 15 мм

7,28 12,23 5,54 - 4,96

09-05-005-10 Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами 

толщиной металла до 20 мм

7,41 12,23 5,54 - 4,96

09-05-005-11 Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами 

толщиной металла до 30 мм

7,49 12,23 5,54 - 4,96

09-05-005-12 Контроль качества сварных соединений: гамма-лучами 

толщиной металла до 40 мм

7,67 12,23 5,54 - 4,96

09-05-006-1 Резка стального профилированного настила 11,33 12,23 5,97 - -

Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

Таблица 09-05-001-1. Таблица 09-05-001 Облицовка ворот стальным профилированным листом

Таблица 09-05-002 Электродуговая сварка при монтаже

Таблица 09-05-002. Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий:

Таблица 09-05-003 Постановка болтов

Таблица 09-05-003. Постановка болтов:

Таблица 09-05-004 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений

Таблица 09-05-004. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва:

Таблица 09-05-005 Контроль качества сварных соединений

Таблица 09-05-005. Контроль качества сварных соединений:

Таблица 09-05-006-1. Таблица 09-05-006 Резка стального профилированного настила

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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09-06-001-1 Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для 

автокоптилок и пароварочных камер

11,17 12,23 6,35 12,23 5,58

09-06-001-2 Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и 

тонколистовой стали

10,15 12,23 5,02 12,23 6,88

09-06-001-3 Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на 

фундаментах внутри зданий

11,35 12,23 6,78 12,23 5,32

09-06-001-4 Монтаж: конструкций стопорных устройств и ограждений 

поворотов подвесных путей

9,73 12,23 5,79 12,23 5,84

09-06-002-1 Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и 

деталями крепления: из полосовой стали

9,49 12,23 4,81 12,23 8,03

09-06-002-2 Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и 

деталями крепления: из труб

9,75 12,23 4,95 12,23 5,47

09-06-006-1 Монтаж стационарных конструкций сцены: колосники, 

штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики

9,58 12,23 6,33 12,23 5,46

09-06-006-2 Монтаж стационарных конструкций сцены: балки подвеса 

огнезащитного занавеса

8,90 12,23 5,97 12,23 5,53

09-06-006-3 Монтаж стационарных конструкций сцены: направляющие 

с каркасами ограждений

10,09 12,23 6,64 12,23 5,39

09-06-006-4 Монтаж каркасов сценических устройств: огнезащитных 

дверей, занавесей и штор

9,03 12,23 6,51 12,23 5,16

09-06-006-5 Монтаж каркасов сценических устройств: клапанов 

дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис

9,74 12,23 5,97 12,23 5,23

09-06-006-6 Монтаж каркасов сценических устройств: вращающихся 

кругов всех типов

9,12 12,23 6,54 12,23 5,39

09-06-006-7 Монтаж каркасов сценических устройств: до рог 

раздвижных горизонтов, панорам, антрактно-раздвижных и 

поплановых занавесей, штанг декорационных подъемов

9,96 12,23 5,72 12,23 5,54

09-06-010-1 Монтаж опор канатных до рог: свободно стоящих высотой 

до 25 м

7,62 12,23 6,57 12,23 6,79

09-06-010-2 Монтаж опор канатных до рог: свободно стоящих высотой 

до 40 м

7,83 12,23 7,04 12,23 6,40

09-06-010-3 Монтаж опор канатных до рог: мачтового типа на 

расчалках высотой до 70 м

7,55 12,23 6,47 12,23 6,28

09-06-010-4 Монтаж опор канатных до рог: станций мачтового типа на 

расчалках высотой до 150 м

7,85 12,23 6,38 12,23 6,23

09-06-010-5 Монтаж станций предо хранительных, мостов и эстакад 

канатных до рог

8,07 12,23 6,57 12,23 6,91

09-06-014-1 Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: кожухов 

катода

7,15 12,23 5,96 12,23 5,61

09-06-014-2 Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: кожухов 

анода

6,71 12,23 5,95 12,23 5,90

09-06-014-3 Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: анодной 

рамы с ошиновкой анодной

7,21 12,23 5,92 12,23 6,02

09-06-014-4 Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: 

газосборника

6,72 12,23 5,85 12,23 5,53

09-06-014-5 Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: 

ограждений, лестниц, перил, трапов

7,49 12,23 6,16 12,23 5,09

09-06-014-6 Монтаж конструкций электролизеров с обожженными 

анодами: кожуха катода

7,12 12,23 6,18 12,23 5,68

09-06-014-7 Монтаж конструкций электролизеров с обожженными 

анодами: балок коллектора с ошиновкой анодной

6,88 12,23 5,97 12,23 5,58

Подраздел 6.1. АВТОКОПТИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ

Таблица 09-06-001 Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков, решеток, стеллажей из 

стали различного профиля

Таблица 09-06-001. Монтаж:

Таблица 09-06-002 Монтаж подвесных путей

Таблица 09-06-002. Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления:

Подраздел 6.2. КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Таблица 09-06-006 Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств

Таблица 09-06-006. Монтаж стационарных конструкций сцены:

Таблица 09-06-006. Монтаж каркасов сценических устройств:

Подраздел 6.3. КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ

Таблица 09-06-010 Монтаж опор, станций, мостов и эстакад

Таблица 09-06-010. Монтаж опор канатных дорог:

Подраздел 6.4. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 09-06-014 Монтаж конструкций электролизеров

Таблица 09-06-014. Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ:

Таблица 09-06-014. Монтаж конструкций электролизеров с обоженными анодами:

Подраздел 6.5. КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 09-06-018 Монтаж конструкций
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09-06-018-1 Монтаж: камер сухого тушения кокса 7,79 12,23 6,69 12,23 5,22

09-06-018-2 Монтаж: корпуса осветлителя цилиндрической формы 

механизированного отстойника

7,92 12,23 6,51 12,23 5,85

09-06-018-3 Монтаж: корпуса электрофильтра 7,52 12,23 6,63 12,23 6,05

09-06-018-4 Монтаж: анкерных колонн основных с балками 

армирования регенераторов

8,14 12,23 6,51 12,23 6,07

09-06-018-5 Монтаж: батарей анкерных стяжек продольных 8,70 12,23 6,64 12,23 6,10

09-06-018-6 Монтаж: батарей анкерных стяжек поперечных 8,85 12,23 6,55 12,23 6,69

09-06-018-7 Монтаж: кронштейнов для троллеев электровозного вагона 

и коксовыталкивателя

7,47 12,23 6,61 12,23 5,22

09-06-018-8 Монтаж: кронштейнов для троллеев двересъемной 

машины

7,29 12,23 6,55 12,23 6,69

09-06-019-1 Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного 

вагона и коксовыталкивателя

10,94 12,23 6,90 12,23 5,27

09-06-020-1 Монтаж конструкций путей: коксовыталкивателя 7,46 12,23 6,58 12,23 6,07

09-06-020-2 Монтаж конструкций путей: углезагрузочной машины 7,50 12,23 6,65 12,23 6,10

09-06-020-3 Монтаж конструкций путей: двересъемной машины 7,60 12,23 6,65 12,23 5,83

09-06-024-1 Монтаж: каркасов нагревательных печей 7,92 12,23 6,63 12,23 5,67

09-06-024-2 Монтаж: каркасов прочих печей и выдвижные поды 8,91 12,23 6,49 12,23 5,19

09-06-024-3 Монтаж: каркасов конвейерных сушил (без панелей) 8,54 12,23 6,48 12,23 5,25

09-06-024-4 Монтаж: цилиндрических кожухов печей и сушил из 

листовой стали

8,22 12,23 6,73 12,23 5,20

09-06-024-5 Монтаж: рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и 

разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из 

листовой стали

8,48 12,23 6,62 12,23 5,28

09-06-024-6 Монтаж: подин стационарных 9,46 12,23 5,28 12,23 5,86

09-06-024-7 Монтаж: подин выдвижных 9,06 12,23 5,50 12,23 5,86

09-06-024-8 Монтаж: плит чугунных и стальных деталей обрамления 

каркасов и кладки нагревательных печей

9,27 12,23 5,77 12,23 5,83

09-06-024-9 Монтаж: подподовых рельсов со стальными шпалами и 

креплениями

9,20 12,23 5,98 12,23 5,59

09-06-024-10 Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и 

дверок с теплоизоляционной обшивкой

9,08 12,23 6,15 12,23 5,50

09-06-024-11 Монтаж: закалочных баков (без стальных конструкций 

конвейеров)

8,64 12,23 7,05 12,23 5,07

09-06-024-12 Монтаж: люлек, этажерок сушил и других деталей из 

сортовой стали

8,72 12,23 6,95 12,23 5,11

09-06-024-13 Монтаж: кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок 

и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок 

сечением в свету до 0,5 м2

9,13 12,23 5,63 12,23 6,21

09-06-024-14 Монтаж: колосников с балками, топочных дверец, клапанов 

и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок 

сечением в свету более 0,5 м2

9,77 12,23 5,55 12,23 6,25

09-06-028-1 Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 55 м 7,96 12,23 6,85 12,23 6,58

09-06-028-2 Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 70 м 7,79 12,23 6,93 12,23 6,58

09-06-028-3 Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 80 м 7,95 12,23 6,88 12,23 6,99

09-06-028-4 Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 110 

м

7,50 12,23 6,66 12,23 6,99

09-06-029-1 Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен 

при высоте: до 80 м

3,68 12,23 6,60 12,23 1,69

09-06-029-2 Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен 

при высоте: до 110 м

3,77 12,23 6,46 12,23 1,69

09-06-033-1 Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых 

труб высотой до 250 м

8,75 12,23 6,59 12,23 6,31

Таблица 09-06-018. Монтаж:

Таблица 09-06-019-1. Таблица 09-06-019 Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и 

Таблица 09-06-020 Монтаж конструкций путей

Таблица 09-06-020. Монтаж конструкций путей:

Подраздел 6.6. КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ

Таблица 09-06-024 Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и сушил

Таблица 09-06-024. Монтаж:

Подраздел 6.7. КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН

Таблица 09-06-028 Монтаж конструкций башенных градирен

Таблица 09-06-028. Монтаж конструкций башенных градирен высотой:

Таблица 09-06-029 Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен

Таблица 09-06-029. Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте:

Подраздел 6.8. ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ

Таблица 09-06-033-1. Таблица 09-06-033 Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор 

башенного и портального типов

Таблица 09-06-033. Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали 
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09-06-033-2 Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных 

диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м

9,15 12,23 6,90 12,23 5,62

09-06-033-3 Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных 

диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 250 

м

8,67 12,23 6,95 12,23 5,54

09-06-033-4 Монтаж опор отдельно стоящих башенного и портального 

типов высотой до 45 м

7,90 12,23 7,03 12,23 6,26

09-07-001-1 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой 

стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору: 

пол

7,72 12,23 6,43 12,23 5,03

09-07-001-2 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой 

стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору: 

стены

8,04 12,23 6,48 12,23 5,06

09-07-001-3 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой 

стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору: 

потолок

8,91 12,23 6,36 12,23 5,10

09-07-002-1 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали 

помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: пол

8,50 12,23 6,32 12,23 5,07

09-07-002-2 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали 

помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: стены

8,90 12,23 6,38 12,23 5,04

09-07-002-3 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали 

помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: 

потолок

9,64 12,23 6,26 12,23 5,06

09-07-003-1 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой 

стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: 

пол

7,77 12,23 6,35 12,23 4,92

09-07-003-2 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой 

стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: 

стены

7,99 12,23 6,33 12,23 4,90

09-07-003-3 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой 

стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: 

потолок

8,87 12,23 6,16 12,23 4,90

09-07-004-1 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали 

помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: пол

8,66 12,23 6,33 12,23 4,57

09-07-004-2 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали 

помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: стены

8,72 12,23 6,31 12,23 4,51

09-07-004-3 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали 

помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: потолок

9,36 12,23 6,11 12,23 4,43

09-07-005-1 Гидравлическое испытание помещений АЭС не 

подконтрольных Ростехнадзору

11,57 12,23 6,73 - 4,86

09-07-006-1 Гидравлическое испытание помещений АЭС 

подконтрольных Ростехнадзору

11,61 12,23 6,73 - 4,86

09-07-010-1 Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) 

из коррозионностойкой стали помещений АЭС не 

подконтрольных Ростехнадзору

4,37 12,23 5,69 12,23 4,03

09-07-011-1 Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) 

из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных 

Ростехнадзору

5,45 12,23 5,88 12,23 4,77

Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

Подраздел 7.1. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 09-07-001 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных 

Ростехнадзору

Таблица 09-07-001. Конструкции облицовок:

Таблица 09-07-002 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных 

Ростехнадзору

Таблица 09-07-002. Конструкции облицовок:

Таблица 09-07-003 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных 

Ростехнадзору

Таблица 09-07-003. Конструкции облицовок:

Таблица 09-07-004 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных 

Ростехнадзору

Таблица 09-07-004. Конструкции облицовок:

Таблица 09-07-005-1. Таблица 09-07-005 Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору

Таблица 09-07-006-1. Таблица 09-07-006 Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Подраздел 7.2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 09-07-010-1. Таблица 09-07-010 Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений 

АЭС не подконтрольных Ростехнадзору

Таблица 09-07-011-1. Таблица 09-07-011 Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не 

подконтрольных Ростехнадзору
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09-07-012-1 Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) 

из коррозионностойкой стали помещений АЭС 

подконтрольных Ростехнадзору

4,38 12,23 5,67 12,23 4,02

09-07-013-1 Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) 

из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных 

Ростехнадзору

5,46 12,23 5,85 12,23 4,75

09-08-001-1 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с 

погружением в бетонное основание

5,73 12,23 5,28 12,23 3,95

09-08-001-2 Установка металлических столбов высотой до 4 м: на 

винтовых сваях

9,76 12,23 6,82 12,23 -

09-08-001-3 Установка металлических столбов высотой до 4 м: на 

подготовленный бетонный фундамент

7,85 12,23 6,47 12,23 -

09-08-001-4 Установка металлических столбов высотой более 4 м: с 

погружением в бетонное основание

5,75 12,23 5,30 12,23 3,95

09-08-001-5 Установка металлических столбов высотой более 4 м: на 

винтовых сваях

9,76 12,23 6,84 12,23 -

09-08-001-6 Установка металлических столбов высотой более 4 м: на 

подготовленный бетонный фундамент

7,85 12,23 6,48 12,23 -

09-08-002-1 Устройство барьеров безопасности: плоских 7,64 12,23 8,17 12,23 3,34

09-08-002-2 Устройство барьеров безопасности: спиральных 7,72 12,23 7,45 12,23 3,34

09-08-002-3 Устройство барьеров безопасности: плоских с креплением 

на кронштейнах

8,02 12,23 7,98 12,23 3,34

09-08-002-4 Устройство барьеров безопасности: спиральных с 

креплением на кронштейнах

8,06 12,23 7,81 12,23 3,34

09-08-002-5 Устройство заграждений из готовых металлических 

решетчатых панелей: высотой до 2 м

10,84 12,23 7,19 12,23 -

09-08-002-6 Устройство заграждений из готовых металлических 

решетчатых панелей: высотой более 2 м

10,39 12,23 6,89 12,23 -

09-08-002-7 Устройство калиток из готовых металлических решетчатых 

панелей

10,00 12,23 6,32 12,23 -

09-08-003-1 Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для 

контроля проезда шириной до: 4 м

5,60 12,23 8,04 12,23 3,67

09-08-003-2 Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для 

контроля проезда шириной до: 8 м

5,61 12,23 8,04 12,23 3,70

09-08-003-3 Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для 

контроля проезда шириной до: 12 м

4,87 12,23 7,27 12,23 3,86

09-08-004-1 Установка противотаранного барьера Полищука: с ручным 

приводом

4,44 12,23 3,24 12,23 7,67

09-08-004-2 Установка противотаранного барьера Полищука: с 

автоматическим приводом

5,22 12,23 3,24 12,23 7,67

09-08-004-3 Установка противотаранного барьера Полищука: с 

полуавтоматическим приводом

5,35 12,23 3,24 12,23 7,67

Раздел 8. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА

Таблица 09-07-012-1. Таблица 09-07-012 Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений 

АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Таблица 09-07-013-1. Таблица 09-07-013 Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС 

подконтрольных Ростехнадзору

Таблица 09-08-001. Установка металлических столбов высотой до 4 м:

Таблица 09-08-001. Установка металлических столбов высотой более 4 м:

Таблица 09-08-002 Устройство средств физической защиты периметра по металлическим столбам

Таблица 09-08-002. Устройство барьеров безопасности:

Таблица 09-08-002. Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей:

Подраздел 7.4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С ВВЭР 1200

Таблица 09-07-030 Монтаж металлоконструкций зданий и сооружений атомных электростанций с ВВЭР 1200

Металлоконструкции зданий и сооружений:

Установка закладных деталей:

Таблица 09-07-031 Антикоррозийная защита и огнезащита зданий и сооружений атомных электростанций с ВВЭР 1200

Таблица 09-08-003 Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда

Таблица 09-08-003. Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до:

Таблица 09-08-004 Установка противотаранного барьера Полищука

Таблица 09-08-004. Установка противотаранного барьера Полищука:

Таблица 09-08-005 Установка и настройка средств принудительной остановки автотранспорта

Таблица 09-08-005. Установка и настройка средств принудительной остановки автотранспорта с автоматическим 

управлением, подъемная часть шириной:

Таблица 09-08-001 Установка металлических столбов для устройства средств физической защиты периметра
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09-08-005-1 Установка и настройка средств принудительной остановки 

автотранспорта с автоматическим управлением, 

подъемная часть шириной: 2,5 м

6,22 12,23 4,16 12,23 5,81

09-08-005-2 Установка и настройка средств принудительной остановки 

автотранспорта с автоматическим управлением, 

подъемная часть шириной: 3 м

6,24 12,23 4,27 12,23 5,82

09-08-006-1 Установка опорных металлоконструкций под бронекабины 

на готовый фундамент

6,58 12,23 6,39 12,23 3,92

09-08-006-2 Установка бронекабин: на готовый фундамент 6,87 12,23 6,61 12,23 5,00

09-08-006-3 Установка бронекабин: на опорную металлоконструкцию 

высотой до 3 м

6,10 12,23 6,61 12,23 3,25

09-08-006-4 Установка бронекабин: на опорную металлоконструкцию 

высотой более 3 м

6,01 12,23 6,27 12,23 3,25

Таблица 09-08-006-1. Таблица 09-08-006 Установка бронекабин

Таблица 09-08-006. Установка бронекабин:
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